
仕 様 書 

 
1. 件名 

２０２５年日本国際博覧会 夢洲会場管理棟 備品・什器の調達・搬入（2024 年 12 月、2025
年 1 月納品分） 
 

2. 要求仕様および数量 
別紙リストの通り 
 

3. 納品希望日時 
2024 年 12 月納品は、2024 年 12 月 12(木)-13 日(金)午前～（詳細な時間帯は別途協議） 
2025 年 1 月納品は、2025 年 1 月 9(木)-10 日(金)午前～（詳細な時間帯は別途協議） 
 

4. レンタル期間 
始期：納品日 
終期：別紙リストの通り（中途解約、延長について可能とする） 
 

5. 納品場所 
大阪市此花区夢洲中一丁目 地先 
２０２５年日本国際博覧会（大阪・関西万博）会場内 
南東部 管理棟（西：2 階建て、中央：2 階建て、東：1 階建て） 

  ※詳細な箇所は別紙地図の通り 
 
6. 運搬詳細 

運搬先の搬入経路（通路、EV 内、扉等）には養生作業必須。 
管理棟内の搬入経路については２０２５年日本国際博覧会協会が別途指定するとおり。 
運搬先で使用できる人荷用 EV は管理棟（西・中央）に各 1 基。 

（EV 仕様） 
開 口 部：W900mm、H2100mm 
荷室内寸：W1600mm、D1350mm、H2300mm 
 

7. 納品・設置作業等 
（１）現場責任者の選任 
納品・設置作業の履行を統括する現場責任者を選任すること。 
（２）納品・設置作業 
調達リストの製品の納品に係る搬入、開梱等を含めた設置作業を行うこと。また、詳細な設



置位置については発注者の指示に従い、梱包材等は持ち帰り、軽清掃を行うこと。 
 
 

8. その他 
（１）搬入における養生箇所及び仕様については、搬入建物の管理担当責任者（以下｢管理担
当責任者｣という。）と十分協議し、管理担当責任者の了承を得ること。 
（２）搬入路、納品場所及び什器等に損害を与えぬよう十分に注意するものとし、万一損害
を与えた場合は、受注者の負担において速やかに原状回復を行うこと。 
（３）納品時又は納品後において、発注者から納品物品について瑕疵がある旨の連絡を受け
た場合には、別途発注者が指示する期限までに交換すること。 
（４）仕様にない事項または仕様について生じた疑義については、発注者と協議のうえ解決
すること。 
 

以上 


