

## 2022年4月18日付建設工事・建設コンサルタント関係に関する公告案件詳細一覧表（会場基盤整備工事）

No	案件名称	案件概要	入札方法	入札書提出期限	開札日	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)
土木工事（工事請負）							
1	会場基盤整備工事（その1）	園路基盤整備 33ha	一般競争入札(価格競争方式)	2022年5月31日（火）	2022年6月1日（水）	1,115,810,000円	事後公表
2	会場基盤整備工事（その2）	ウォーターワールド表面固化 8ha	一般競争入札(価格競争方式)	2022年5月31日（火）	2022年6月1日（水）	1,434,530,000円	事後公表
3	会場基盤整備工事（その3）	仮設管路 対象園路延長3 k m 雨水管、汚水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信 管路、受水槽	一般競争入札(価格競争方式)	2022年5月31日（火）	2022年6月1日（水）	1,637,110,000円	事後公表
4	会場基盤整備工事（その4）	仮設管路 対象園路延長4 k m 雨水管、汚水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信 管路、受水槽	一般競争入札(価格競争方式)	2022年5月31日（火）	2022年6月1日（水）	1,630,090,000円	事後公表
5	会場基盤整備工事（その5）	仮設管路 対象園路延長5 k m 雨水管、汚水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信 管路	一般競争入札(価格競争方式)	2022年5月31日（火）	2022年6月1日（水）	1,526,790,000円	事後公表
6	会場基盤整備工事（その6）	仮設管路 対象園路延長2 k m 雨水管、汚水管、給水管、電気管路、通信管路	一般競争入札(価格競争方式)	2022年5月31日（火）	2022年6月1日（水）	954,960,000円	事後公表