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建築工事（業務委託・工事請負）　工区割図

参考資料

管理施設

GW

※今後の調整状況により、現在の配置計画については、変更が生じうる。

PW北東

（リング東含む）

PW西

（リング西含む）

PW南東

（リング南含む）

休憩所１

休憩所２

休憩所３

休憩所４

トイレ１トイレ２

トイレ３

トイレ４

トイレ５

トイレ８

トイレ７

トイレ６

展示施設

ギャラリー

ポップアップステージ(東内) 

ポップアップステージ(東外）
 

ポップアップステージ(西)

ポップアップステージ(北)

サテライトスタジオ(東)
サテライトスタジオ(西)



位置図

JR桜島駅

舞洲

夢洲

桜島駅シャトルバス

仮設乗降場

桜島駅シャトルバス仮設乗降場整備工事

3

ユニバーサルスタジオ東

ユニバーサルシティ駅前

ユニバーサルスタジオ前

桜島駅前

桜島2
桜島2南

桜島駅

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサルシティ駅前桜島2

ユニバーサルスタジオ西

桜島駅シャトルバス仮設乗降場

桜島駅シャトルバス仮設乗降場

舞洲

夢洲

参考資料



賃貸借　夢洲地区交通ターミナル等建築物の賃貸借

参考資料

※今後の案件調整などにより、変更する場合があります。



造園工事（工事請負）　静けさの森工区

参考資料

静けさの森

※今後の案件調整などにより、変更する場合があります。



建築工事（業務委託・工事請負）　工区割図

参考資料

管理施設

GW

大催事場

迎賓館

※今後の調整状況により、現在の配置計画については、変更が生じうる。

: 今回協会発注施設

: 工事用出入口（予定）

PW北東

（リング東含む）

PW西

（リング西含む）

PW南東

（リング南含む）

小催事場

テーマ館

中島館

落合館

福岡館

河森館

小山館

河瀨館

石黒館

宮田館



  土木工事（工事請負）　工区割図

：会場基盤整備工事（その1）

：会場基盤整備工事（その2）

その２

その１

：会場基盤整備工事（その3）

：会場基盤整備工事（その4）

：会場基盤整備工事（その5）

：会場基盤整備工事（その6）

その３

その６

その５

その４

参考資料

※今後の案件調整などにより、変更する場合があります。

※今後の調整状況により、現在の配置計画については、変更が生じうる。
※今後の調整状況により、現在の配置計画については、変更が生じうる。


